

附件

湖南路桥建设集团有限责任公司
材料、设备及工程业务招采业务信息登记表

招标人名称	湖南路桥建设集团有限责任公司
招标人地址	湖南省郴州市桂阳县春陵江镇余田村郴桂三标项目部
拟采取的招标方式	公开招标

招标项目基本情况

招标项目的性质、数量、实施地点和时间等内容

招标人要求投标人必须具备的资格条件

招标人要求投标人必须具备的资格条件

序号	项目名称	规格型号	计量单位	数量	含税上限单 价(元)	不含税上限总金 额(元)
1	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-50	km	7	13211.01	92477.06
2	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-10	km	7	15112.81	107889.01
3	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-16	km	7	15112.81	107889.01
4	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-25	km	7	15112.81	107889.01
5	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-35	km	7	15112.81	107889.01
6	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-50	km	7	15112.81	107889.01

10	预应力电杆及安拆	8 米	根	100	891.74	89174.31
11	预应力电杆及安拆	10 米	根	135	1122.94	151596.33
12	预应力电杆及安拆	12 米	根	33	1431.19	50091.74
13	拉线及安拆		套	100	506.42	50642.20
14	杆线移装	5 芯	km	2	55045.87	110091.74
	合计					3038201.83

注：1. 以上价格包含配电箱外的材料费（含线夹、铜铝鼻子、接地、绝缘子、瓷瓶、横担、等辅材）、设备使用费、人工安拆费、安全防护费、征地和青苗补偿（含挖洞、挖线及线路）、抱箍费、利润以及后期拆除等一切直接或间接费用，即为“交钥匙工程”，投标人提供挂杆配电

(2) 本部分工程所需的全部材料、设备，均由投标人负责采购、供应、运输、保管、装卸、除税外；投标人提供的设备材料需满足国家、父理部及行业相关标准要求，临时用电设施安拆须满足相关单位的规范要求。

(3) 投标方须按相关法律法规及招标方要求规范施工，部分施工经要求或必须采用铝芯YJLV电缆的（如引下线），单价参照相编“载流量JKLYJ”电缆对应截面积型号计算，所产生的额外费用均由投标方承担；

(4) 自招标人通知中标人某个单位工程可以开始施工之日起，7天内完成验收通电，若超期7天未验收通电，自第8天开始延迟通电处罚1000元/天/台，提前通电不设奖金。后期单位工程架空线路拆除须在规定时间内完成，延迟拆除处罚1000元/天/台，提前拆除不设奖金。投标人根据自身情况填写提前完成验收通电时间，此项指标作为本标段评标加分项。自招标人通知临时用电可以开始拆除之日起，7日内必须完成拆除。临时用电后期拆除要求将临时用电恢复至原始未安装状态。

(5) 工程验收完工后，投标人一次性将电器元件合格证书以及通电验收资料等一次性移交招标人。招标人存在工期影响或损坏负责调整且采购数量型号有错上盖片变化的可能时，存在一批电杆如

量，双方按实际发生数量为准；

(6) 以配电网工程低压线路工作事项以单个变压器为一个完整单位工程，投标人只有单位工程全部竣工竣工后起招称人才可以进行验收并结算(排除除外)，不因仅完成一个单项工作(如电杆)进行验

被处罚单位处罚记录

(3)2022年,公司,将承发运的货物交给不具备合法资质的单位,情节严重的或在事故负有责任的,将处罚记录向当地交通运输主管部门报告。

(4)2022年,年,分,投标人未收到投标人报告向中广里履约,企业未及时向中广里报告,未向中广里报告。

(5)投标人信用等级、纳税信用等级、历史信用记录良好,无不良信用记录,无不良信用记录。